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Martin Marictta Canada Ltd. 17 de febrero 1993 

LAS PROPUESTAS SOMETIDAS Y LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

Para los equipos de radar, incluyendo comunicaciones con los Centros de Control, se 
recibieron arenas de las siguienLes companfas, enlistadas a continuación en orden alfa~tico: 

Alenia AeriUllia & Selcnia S.p.A. 
Calmaquip Engineering Corp. 
Nissho IWAl 
Raythcon Canada Ltd. 
Siemens Plcsscy Electronic Sytcms Ltd. 
lllomson CSF 

Compat\fas que Cumple 

Los resultados de la evaluación t6cnica indicaron. que ofertas que cumpUan totalmente con la.~ 
especificaciones ttaúcas, fueron recibidas de las sigu,icnrc.li companfas, cnlistadas a 
continuación en oroen alfa~tico: 

Alcnia Aeritalia & Sclcnia S.p.A. 
Raytheon Canada 
Thomson CSF 

Companfa.~ que No Cumple 

Los resullados de la evaluación ~nica indicaron que las ofertas de las otras compatifas, no 
cumplieron totalmente con las ~pecificaciones t~cas, fueron recibidas de las siguientes 
companías, enlistadali a continuación en orden alfabético: 

Companra 

CALMAQUIP 

NlSSHO IWAI 

PLESSEY 

Raz~n Que 1\"o Cumple 

14 bits de prccisi6n en encodcr de antena se propone 
12 bits. 
No hay canal de reserva en junla rotativa. 
Modos de interrogación del SSR. 

No hay canal de reserva en junta·rotativa. 
No propone motor de antena duplicado en San Felipe. 
No propone coneltionado a centros de corurol. 

No cumple con polarización de antena seleccionable 
lincal-drcular. 
No cumple con el número de canales en junta rotativa. 

A-l 



Manin Marietta Canada Ltd. 17 de febrero 1993 

Ancho del pulso de transmisión. 
El canal meteomlógiro propuesto no cumple las 
especificaciones. 

Pare! los sbtemas de procesamiento radar, plan de vuelo y visualización. asi como el equipo de 
infi".IY'I'ImnnlrJlriM t'llfrr. rrntm~ rll'\ rnnfml. ~ rrrihil'mn nfi'nAt; rlr IAt; t;igllirntr• mmp¡ftla.. 
enli&tadas ~n orden alfabético: 

Alcnia Sistcmi Civili 
Calmaquip Engineering Colp. 
lBM lnLemal.ional ATC Corp. 
Nissho IWAI 
Raythcon Canada Ltd. 
Siemens Plessey Electronic Sytcms Ltd. 
Thomson CSF 

Companfas que Cumple 

Los resultados de la evaluación técnica indicaron que la wuca ofctta prcscnlada _que cumplio 
totalmente con la.~ especificacióncs ttenicas para sistemas de p~amiento radar. pbn de 
vuelo y visualización, a~ como de equipo de intercomunicación entre Ccruros de Conaol. 
fuera recibida de: 

Thomson CSF 

Compaf\fas que No Cumple 

. . •• 
companías, enlistadas a continuación en orden alfabético: 

Companía Ra1.6n Que No Cumple 

los requerimientos del Procesador de Interfase Radar y 
Comunicacióncs (PIRC), no fueran satisfecho. 
El modo de operación alterna (BY-PASS). no cumple. 
El Procesador Gráfico, no cumple. 
La Red Privada de Comunicaciones de Paquetes X.25, 
propuesto, no cumple. 
las funciones de las Po~iciones de Trabajo de 
Controlador Radar y Manual, no cumplen. 

A-2 
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Procesador de Interfase Radar y Comunicacione~ 
(PIRC), propuesto, pero funciones de PIRC so hace 
falta. no cumple. 
El mtlodo de digitización y procesando asociado por el 
PRS existente, no cumple. 
Las funciones de las Posicione.C~ de Trabajo de Control 
Radar y Manual, no cumplen. 
El modo de operación alterno (BY .pASS), no cumple. 
El Procesador Gráfico, no cumple. 

La Red Privada de Comunicaciones de Paquetes X.2S 
propuesto, no cumple. . 
El modo de Operación Alterna (BY.PASS) propueS1D, 
no cumple. 
El m~todo de digitización y procesando asociado por el 
PRS existente, no cumplt. 
El desempeoo del Procesador de Inteña~ Radar y 
Comunica(.iunes (PIRC) propuc.c¡to, no cumple. 
IBM propuesta que se hace con un mulliplcxor, no 
cumple. 
La recepción de los Radares, se hace con un 
multiplexor, en lugar de }(ncas dedicadas especificadas, 
no cumple. 

El Modo de Operación alterna (BY-PASS). requerido, 
no ha propuesto nada, no cumple. 
La Red Privada de Comunicaciones de paquetes X.25, 
requerido. no ha propuesto nada, no cumple. 
El Procesador de Interfase Radar Y Comunicación 
(PIRC) requerido, no ha propuesto nada. no cumple. 
Los Proce..~dores de Datos Radar Plan de Vuelo no 
son independientes, no cumplen. 
El lenguaje de C y ADA requerido, FORTRAN 
propuesto. no cumple. 

El Modo de Opcroción Altcma (BY-PASS) propuesto. 
110 cumple. 
El ProcesAdor de Interfase Radar y Comunicaciónes 
(PIRC) requerido. no cumple. 
Los Proc~sadores de Datos Radar y flan de Vuelo, no 
son independientes propuesto, no cumplen. 
El Procesador Gráfico, no cumple. 

A-] 
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Raytheon Canada Ltd. 
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El modo de operación alterna (BY-PASS) propuesto 
requiere modificaciones, para satisfacer totalmente los 
requerimicntDs de la.~ Bases, no cumplen. 

A-4 



Martín Marieua Canada Ltd. 17 de febrero 1993 

Anexo A 

Las Propuestas Someúdas y La Evaluación Técnica 
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Martin Marietta Callada Ud. 

ProLeS Las 

17 de febrero 1993 

Ancho del pulso de transmisión. 
El canal meteorológico propuesto no cumple las 
especificaciones. 

R) .Aunque 1~ J'MptM'f'l tfn Ptaytt.nn fll,.n rnmftlimiPnfn ht mmpatiía omff810 mw. Mln 
un amplificador del estado sólido fué solicitado en parrafo 3.2 del anexo técnico. Sin 
embargo, el párrafo 3.2 dice claramente que opciones fueron considerado por el 
amplificador de poder. 

b) Junta Rotativa= La provisión de una cmal de reserva fuera omitido por las compatlCas 
que no cumplieron ooo las especificaciones. Este ¡xanto ~levantado por Calmaquip 
Enginccring Corp .• Nissbo IWAI y Slemcns Plessey Elect.ronic Systcms Ud. 

Para los sistemas de proceyiento radar. clan de vuelo y visualización. asi como el equipo de 
intercomunicación entre Centros de Control, se recibieron ofertas de las siguientes compalUas, 
enlisladas en orden alf~ico: 

Alenia Sistomi Civili 
Calmaquip En.gineering Corp. 
IBM lnlemational ATC Corp. 
Nissho IWAI 
Raytbcon Canada Ud. 
Siemens Pfessey Electronic Sytcms Lld. 
Thomson CSF 

Compa1\fas que Cumple 

Los resultados de la evaluación ~ca indicaron que la wuca oferta presentada que cumplio 
totalmente con las cspccificaciónes t&nicas ¡)ar.s sbtema.s de proccsamicruo radar, plan de 
vuelo y vimalizaciál, asi como de equipo de intcn:omunicación entre Cenuos de Corurol, 
fuera recibida de: 

Thomson CSF 

Cumpaf\fas que No Cumple 

Los resultados de la evaluación t&:nica indicaron que las ofertas de las otras compaft{as, no 
cumplieron totalmente con las especificaciones técnicas. fueron recibidas de las siguientes 
compatlfas, enlistadas a oontinuación en orden al~tico: 

A-2 
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Companfa 

ALENIA 

Calmaquip 

IBM Intcmational ATC Corp. • 

., 

Nissho Jwai 
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Razón Que No Cumple 

Los requerimientos del Procesador de Interfase Radar y 
Comunicaci6nes (PIRC), no fueran satisfecho. 
El modo de operación alterna (BY-PASS), no cumple. 
El Procesador Gráfico. no cumple. 
La Red Privada de Comunicaciones de Paquetes X2S, 
propuesto. no cumple. 
Las funciones de las Posiciones de Trabajo de 
Controlador Radar y Manual, no cumplen. 

Procesador de Interfase Radar y Comunicaciones 
(PIRC), propuesto, pero funciones de PIRC se hace 
falta, no cumple. 
El m~todo de digitización y procesando asociado por el 
PRS existente, no cumple. 
Las funciones de las Posiciones de Trabajo de Control 
Radar y Manual, no cumplen. 
El modo de operación alterno (BY-PASS), no cumple. 
El Procesador Gráfico. no cumple. 

La Red Privada de Comunicaciones de PaqueteS x.25 
propuesto, no cumple. 
El modo de Operación Alterna (BY-PASS) propuesto, 
no cumple. 
El método de digitizaci6n y procesando asociado por el 
PRS existente. no cumple. 
El desempeno del Procesador de Interfase Radar y 
Comunicaciones (PIRC) propuesto, no cumple. 
IBM propuesta que se hace con un multiplexor, no 
cumple. 
La recepción de los Radares, se hace con un . 
multiplexor. en lugar de Jínea~ dedicadas especificadas, 
no cumple. 

El Modo de Operación alterna (BY-PASS), requerido, 
no ha propuesto nada. no cumple. 
La Red Privada de Comunicaciones de paquetes x.2S, 
requerido. no ha propuesto nada, no cumple. 
El Procesador de Interfase Radar Y Comunicación 
(PIRC) requerido, no ha propuesto nada. no cwnple. 
Los Procesadores de Datos Radar Plan de Vuelo no 
son independientes, no cumplen. 

A-3 
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Siemens Plc:ssey Electronic 
Systems Ltd. 

Raythcon Canada Ltd. 

Martin Mllricua Propriewy 

17 de febrero 1993 

El Lenguaje de C y ADA requerido, FORTRAN 
propuesto, no cumple. 

El Modo de Operación Alterna (BY-PASS) propuestO, 
no cwnple. 
El Procesador de Interfase Radar '1 Comunicacióncs 
(PIRC) requerido. no cumple.. 
Los Procesadores de Datos Radar y Plan de Vuelo. no 
son independientes propuesto, no cumplen. 
El Procesador Gráfico. no cumple. 

El modo de operación alLema (BY·PASS) propuesto 
requiere modificadoncs, para satisfacer totalmente los 
requerimientos de las Bases. no cumplen. 

A-4 
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1.0 JntrodlK.'Ción 

2.0 

3.0 

El 12 de febrero de 1993, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación de Mexico 
solicitó a la compañía Martin Marietta Canada Ltd. llevar a cabo un estudio a revisar el 
proceso de liciuclón y los resultados por U.=ltaclónés Públicas Internacionales SORM 01/92 y 
SORM 04192 y para aplicarse los puntos de protesto registrado por las empresas considerados 
a no cumplir con todo o parte de SGRM 04192. 

El propósito del reporte es documentarlas actividades q~ se ~~i,d;-h<~~·~-&~,;_._ ... ,- •· 

de los anexoR réc:nieo&. a través de 1:& evaluadóü ~ 1n~ u:icnícti' t 11 nottcia .ilicial de los 
resultados. basta las reuniónes y discusiones que tuvo lugar en la Ciudad de Méx co e 
1? kbruaro 1~ 

La demanda oente para proporeiónar ~ ·Jtmpu y de m"ra e cionte rvidos de 
tránsito aé '4\ limitaciónes técnicas de bs sisten:.as actuales a uav~ oe los cuales se 
p rcionan us servici · entificóla ~ adad de modernizar y expa.OOer ciertlS mas. 
Estas ateas son princlpalm ~. s mas de procesam1eLo de infonnac:ón y 
visualización. asi como eqwpo de intercomunicación entre Centros de Control 

Servid~ la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano eBLU4'' e1 problema cuiJadosmn .te 
y prepanS unas especlficaciónes técnicas inici :Ues para la adquisición e in.smlación de equipo 
para resolver los problemas identificados. Al tes dé tomar acclónes formales para lanzar la 
oonvocaroria de licitación. la Sect~wía de Comunicac Jne~ y Transpones decidió contratar el 
asesoramiento de una tercera parte con reoonocida experiencia intemaciónal para revisar y 
evaluar las e$pecificaciónes iniciales, así como participar evaluación técnica je las ofertas 
que se recibieran. 

La Compaflía Martin Marietta Canada Ltd. fué elegida por la ~ecretarla de Comw:lcaciónes y 
Transpones de una lista de compadías iruernaclonales. debido a su gran expericllCL. en sistemas 
de ingenletia y a su vasto conocimiento de sir.temas técnjcos ados para soportar y 
suministrar los servicios de tránsito aéreo. También se reconoció que la compat\fa proporcióna 
un gran soporte al mayor pro rama de renova:ión y reem uo de los sistemas de :.ránsito 
a6reo Canadiense. Su compafU¡ matriz. la r.mpnrnción IU'iotta., ~rdv. "' wJ 

soporte similar al programa norteamericano n do ' 1 Departamento de Transporte. 

1 
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Martin Marictta Canada Ltd. 17 febrero 1993 

4.0 

La Sec~taría de Comunicaciónes y Transpottcs enviO el 12 de Julio de 1992, wu cana a 
Martin Marieu.a Canada Ltd., con el fin de e3table(:Cr un contrato de asistencia t6 .nica "1 
propusó W1l reunión en Onawa entre funciór arios de Martin Marictta y repre nt. mtes de la 
Sccretaña de Comunicacidnes y Trarupmtes, asi c~m~ !!'.io:n!::co ·~ .. gf\lpo~· ~~:'i't .,~...::--· .. ~-! . ! •.• 

El 13 - 14 de a o.sto de 1992, se llevaron a cabo ~un.iónes en las oficinas de Maltin Maricna 
Canada Ltd., en ouawa. Los funcionarios dé la compaftía, los representantes de h Se retaria 
de Comunicaciones y Transportes asf como miembro de grupo líder de proyecto revuaron 
detalladameme las especificacionea técnicas iniciales que serian usadas en el futun proceso de 
licitación en Mexico. 

El propósito de e revisión, fué ase¡urar lo siguien : 

• Énfasis especial ~ heoho en que las esped!ic- ·iones fueran comp y conecta: 
• Que las cspeciñcacionc del equipo tuvieran el nivel adecuado de detalle. 
• Que el equipo pudiera ser inistra o por m de un proveedor. 
• Que ipo · adquirido instalado, satisf "'lera 1 necesidad e lo. d11tr.mas de 

com e transito· aé.reu·-uc Mexic . - -- - · · 

La revt~to:s· oii~;dxtt~ · i'C.'iotle~ro.e-·tamció~ ·sugi~'<O clarfic· ·emes identiflcá.d~anc!.as ....... 
potenctale cn·lu especiftwx.:rune!r~dt'as fJC'f .. Consitltmu:tón por el grupo llder d proyecto 
antes que - •bli=ra·ls .-.'Ocatoria·-de-t-a iicitin:fón. · 

Muchas de las recom~ióncs, fueron acept durante las reuniónes de Ouaw~ Otras 
fueron llevad de ~¡reso a Mé · para. ses: 4~" l tomadas en OJmrlden¡ci n por el 
grupo líder de proyecto. 

O Licitación Póbllca Internatlo 

fóbllcación: El 27 de agosto de 1992. se pub · có la L' cltació P\iblica IntemaciónJl SORM 
01/92, soliCitando las compa1\Cas inte~adas presentar prop• a: 

De acuerdo a las bases licitación, las compatlías podían ofenar en una. varias o todas las 
partidas especificadas, mientraS cada oferta tu ra compl uyendo Las opciones apUc bl~s. 
La reunión de aclaración de base&, se llevo a' bo el 7 de embre de 1992 y la DpCJtura (,le 
ofertns, el 29 de septlembn= ele 1992 

2 
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6.0 

Bvaluatión Técnica: El grupo líder de proyecto dec dió solicitar la asesoria de ~ iartin Maricna 
Callada Ltd. para llevar a c:abo la evaluació ~aliC3 de 1M ofertas recibidas. L~ compaftta 
elecciond al Sr. Harry Ohandan, Director de Ingeni .. ria de Sistemas y al Sr. Wi liam 

Morrison, Jefe de NolDlas y Requerimiento como su.s n:presemantes, debido a ~u vasta 
experiend y conocimicn en lu areu.s a evaluar, asi como por haber participa 1do 
reuniónes de Otlawa y estar familiarizados <:on el proceso. Un resumen para cae:.a uno está 
juntado estt ~porte 

La evaluación ticnica de las ofertas, se realizó en las oficinas del grupo llder de proyecto. en 
al ctudad de Mexico 

Tlt:bido a que no todas los compaMa.1 IJI~nwnn ofl .rw plll'il todM L1.'1 fttVlidws. se deddiu 
rcaliar la evalWK-ión ~ca en pos~ .La pnmera.p3lte, ~neiónlcb con · lt.r-~~ de 
procesamiento radar, plan de vuelo y visualización y la gund parte n:laciOnad.t a los 
equipos de radat y equipo de ·eomt2nlt'adórrwrrlo. ·centto dé control 

La ev~uación concluyó con la entrega de un repone uuánime. el 6 de noviembre de 1992 El 
~pone indicaba que ninguna propuesta cumplía completamente con lo olicitado "n las base 
de licitación. El grupo evaluación sm embar¡o. menclon6··an nómero npcil'ne a ser 
consid r 

Posteriormente, se decidló r funCiOnan mexicano!! que las opcione no podíaJ ser 
consideradas ya que de las ofertas tccibidas, nin¡una cumplía totalmente con las 
especificaciOnes de las bases, por lo que se declaró ir.válidos la lici ión, así los sultados de 
1 licitac ón.. Tambi~n decidió que otra licitatiOn se llevaría a cabo, revisando e 
cspeciónes técnicas cuidadosamente, modificandolas ondc tuera necesario paran ejorar 
posibilidades de concluir con éxitO la lici el n ubsccuente. 

Como parte de la revisión de Jos resultados d~ proceso de licitación SGRM 01/92. fué 
determinado que lo anexos técnicos contuvo problem s del formato y contenido. Tanto 
como, el equipo de revisión confirmó que UlUlS de las opciones contenido en las 
e pecificacton.es técnicas requerieron aclaración. Esto asuntos eran parte del pmt lema que 
provocó el resultado insatisfag¡onn dt¡l nmrr n rtr. Urtl Ani~n • m 111 H 1 1 : • 
_ , wWV - ..... ._..,,.., '"" ....o cUJaü'l'f\)tfJ~'aticii y realizO las modiftcacióne necesan ' 

Una vez que el grupo líder de proyecto completó su tnbaj · Marictta Canaia Lld., fué 
contratada para revisar los cambios que habían sido h cho , i como su¡erir ouns mejor;~.11 B -

las espccificaciónc3. ~"ta tivtdlHf '!le llevo a C!b: ·oo e ~fiG~ ·~cl"~tupo 'ii.;iet l~·proytCW. 
en la Ciudad <le Mexim. rnn-lo¡ mismoc pru~s de MiUilil Martena y con Jos 
siguientes objetivos· 

Mllflin Mtricua ~ 
3 
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7.0 

~gun\r '!&&e las pecificactones twran ~camente correctaS y satisfi ieran las 
necesidades de la Secretaría de Co~eiónes·y-i'ilD porter.---

• Ase¡urar que los problemas de fonnato, contenido, clarldad y opclónes q11e se tuvieron 
con espec:ific 'ónes originales fueran resuelto 

• Sugerir mejoras en la calidad y claridad de la información presentada 
• Tratar de asegurar que las especiftcaciónes revisadas minimizarlan el ries '0 de recib' r 

ofertas que no cumplieran las base , aumentando asi l posibilidades de .xito en el 
proceso de licitación 

e estableció un fNpo de revisión. formado n representantes del grupo líder de proyecto y 
Martin Marieaa Canada Ltd. Los resultados de los esfuerzo de revisión del gru~o líder de 
proyectO fueron cu.idadosamcmc revisados contra los objctiv anotado anterlonneme. 

El grupo de revi Ión unanimemente, acordo e ue las especificaciónes revisadas. re¡ re ntaban 
una mejora ignificativa respecto de la versión inicial. Se u¡iri.eron ouos cambi por lo 
rep ntantes de Manin cua y fueron ~p dos. El grupo fu~ de la opinión que la 
mayoría de los proveedores tenían la cap cidad técnica para cumplir on los requf iito que 
erían reflejados en la nueva Ucitación. 

El 3 de diciembre de 1992, el grupo de revi ón presentó su reporte recomendando que las 
cspecificacl revisadas aceptaran '1 publicara la convocatoria de la Licitación Nblica 
Intemaclónal SGRM 04192. El reporte también recomendaba que el pupo de re ión era 

eccionado para llevar a cabo la evaluación de las o ertas presentadas para la lic tación 
SORM 04/92 y que los miembro del grupo f~ran incmnentado si se considen~t a apropiado. 
Las recomcndació ron aceptadas e implementad por la Secretaría de Com · cació y 
Tr portea. 

Nbllcaclón: Bl de Diciembre de 1992. fu6 pll licada l 
Pllbllca lnternacióruü SGRM 04192. estando di nlbl s para compatl! as 
irueresadas. Tal y como en la licitación ante or. 1 c:..1mpaftl podian pre ntar crenas 
Wll o m de 1 partidas solicitadas en tanto las ofertas fueran completa . La re · ón de 
aclaración de bases, se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1992 y el Acto de Apen ra de 
ofert se llevó a cabo el 16 de diciemb de l992. 

valuación T6cnlca: La evaluación técnica Ut:vó a cabo en do panes. La primen parte 
dlrl¡id.a a las ofenas teoibidas en relación a los equipos ar. incluyendo las 
COmWUC iones a los- t:'._-iliülf \$'é'~l>UUUÍ: •. h'tgu.nó.ti pane, arñ¡iaiÍ: evaluar las ofertas 
reCJbtdas para los sistemas procesamiento rular. pi de vuelo y visual' ión, i como los 
equipos de intercomunicación c~·CellttCs · <k <::-or.iroJ.-·· 

Martin MarieLta Proptlawy 
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El objetivo de la evaluación tknlca, fut detemlinar si las ofertas recibidas cump fan 
t6cnlcamt:ntc con los requerimientos de los anexos ttcnlcos de la licitación SORl.f 04/92. P;ua 
llevar a cabo e objetivo, se realizaron las siguientes actividades: 

• Revisión cuidadosa de cada otena mcibida. para asegurar que fuera clara::nente 
enrendida 

• Comparación de cada punto de la propuesta con 1 especificación técnica solicitada en 
las bases. 

• Detarminar si el punto comparado, c-~piJa o no a:tn las espccificaciónes y si no 
cumplfa. porque. 

• Preparación de listados separados de compati(as que cumplían técnicamente y 
compaftíu que no cumplían ttcnicamente, basados en los resultados de la evaluación. 

Para lOS eaui008 do nuiar incluyéndo cornunioaeieMs·"'~\·b;,;,·~u®n1e 'Cunti'Ol S~ 
rec:iblcron ofertas de las sigu1cntea compaftías. enlistadas a continuación en orden alfabético· 

Alenla Aeritaba & Selcnia S.p.A. 
Calmaquip F.n¡incerlng Corp. 
Nislbo IWAI 
Raytheon Canada Ltd. 
Sicmens Plessey Electronic Syt.ems Ltd. 
Thomson CSF 

omoanfas gu¡ umD1e 

Los resultados de la evaluación técnica indicaron, que ofertaS que CUinpHan totalmente con las 
especificaciones ~cas, fueron recibidas de las siguientes oompaftlas, enlistadas 
continuación en orden alfab6tico: 

Alenia Aeritalia &. Selenia S.p.A. 
Rayt.heon Canada 

mson CSP 

C,ompanías que Ng Cum12le 

Los Ultados de La evaluación técnica indicaron que las ofertas de las otras comp.lfiías. no 
cumpli ron totalmente con las especificaciones técnicas. fueron recibidas de las sig lientes 
compa1Uas. enlistadas a continuación en orden alfabt!tico• 

Martin Marieua Propriowy 
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ComoaMa Razón Que o Cump\J 

CALMAQUIP 

NTSSHO IWAl 

PLESSEY 

rotestas 

14 bits de precisión en encodcr de antena se propone 
12 bim. 
No hay canal de reserva en junta rotativa. 
Modos de in rrogación del SSR. 

No lvly t".anal de teJcrva en ju.ul.a ro~liva. 
o propone motor de amena duplicado en San Felipe. 
o propone conexionado a ceru:ros de con..ml. 

No cumple con polari2¡ación de antena sel •cdonable 
Uncal·circular 
No cumple con el ndmero de canales en jt nta rotativa. 
Ancho del pulso de transmisión. 
El canal meteorológico propuesto no cumple la. 
cspec,ficaciones. 

a) Aunque la propuesta de Raytheon fuera cumplimiento, la compatlía protts-o que solo 
un amplificador del estado sólido fué solicitado en pmafo 3.2 del anexo Mcnico. Sln 
embargo, el párrafo 3.2 dice claramente que opclones fueron considerado r el 
amplificador c1e poder. 

b) Junta Rotativ : La provisión de una canal de reserva fuera omitido-par 1 compaMas· 
que no cumplieron con las especificaciones. Este punto ft1t levantado por Calmaquip 
Bngincering Corp., Nissbo IWAI y SI mens Piessey Electronic Systems Ltd. 

P¡ga los •istemas de procesarnj~nto radar, Plan de vuelp y visualiz.ació~ asi como ~ eQUipo de 
lmercomurúcacion entre Centros de Control, se recibieron ofetUs de las siguientes compatlías, 
cnlistadas en orden alfabético: 

Alenia Slst!iui Civill 
Calmaquip Engiuuering-eorp: · 
IBM Intemational ATC Corp. 
Nissho JWAI 
Raytheon Canada Ltd. 
Siemens Plessey Elcctronic Syt.em Lld. 
Thom n CSF 

Mlttin Mll'ietta Proprletuy 
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CompatHas que Cumple 

Los resultados de la evaluaCión tknica indicuron que la Llnica oferta prescma.da q'•e cumplio 
totalmente con la e peci.(lcaciónes téen.icas para sistemas de procesamiento radar, plan de 
vuelo y visuallzaci6n. asi como de equipo de intercomunicación entM Centro de ~ontrol. 
fuera recibida de: 

Thom 

Compaftías Que No Cumple 

Los resultad de la evaluación téaüca indicaron que las ofertas de las otras com~ aftías, no 
cumplieron totalmente con lu especilk4U:iunes ~nlcas, fueron recibictas de las sif:Uientes 
compatlfas, enlistadas a continuación en orden illfabédco: 

ompaf\ía Ra¡sSn Que Nq Cumple 

ALBNIA 

Calmaquip 

TBM Intcmational ATC Corp. • 

Matlin Mlrietta Propriewy 

Los requerlmic-.n&os del Procesador de lntet fase Radar y 
Comu icacióDe$ (PIRC), no fueran sadsfe ho. 
El modo de operación altema (BY·PASS). no cwnple 
El Procesador Gráfico, no cumple 
La Red Privada de Conlunicaciones de Pacuete X.25, 
propu sto, no cumple. 

funciones de las Po icioncs de Trabajo de 
Controlador Radar y Manual. no cumplen. 

Procesador de Interfase Radar y Comunlcadones 
(PIRC>. propuesto, pero funciones de PIR se hace 
falta, no cumple. 
El m6todo de digitización y procesando as< ciado por el 
P e~stentc. no cumple 
Las ñlnaones de las Posiciones de Trabajo de ontrol 
Radar y Manual. no cwnploo. 
El modo de op:ración alterno (BY-PAS ), no cwnple. 
El Procesador Gráfico, no cumple 

La Red Prlv de Comunicaciones de Paq 1etes X.2S 
propuesto, no cumple. 
El modo de Operación Alterna (BY-PASS) propuesto, 
no cun1ple. 
El mttodo de di¡ltización y procesando aso:iado por el 
PRS existente, o cumple. 

7 
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Nissho Iwai 

Siemens Pies ey Electronic 
Systems Ltd. 

Raytheon Canada Ltd. 

17 ~ feb~m 1993 

Bl desempefto del Procesador de IntcrfaSfc Radar y 
Comunicaciones (PIRC) propuesto. no cu.11ple. 
IBM propuesta que se hace con un multiplexor. no 
cumple. 
La rccepclón de los Radares. se hace con un 
multiplexor, en lugar de lfncas dedicadas ... spcciticadas 
no cumple. 

El Modo de Operación altema (BY-PASS), requerido, 
no ha propuesto nada. no cumple. 
La Red Privada de Comunicaciones de p¡quctes X.2S, 
requendo. no ha propuesto nada, no cumple. 
El Procc dor de Interfase Radar Y Com'Ulicación 
(PIRC) n:querido, no ha propuesto nada. t o cumple 
Los .Procesadores de Datos R.ac1ar Pian de Vuelo no 
son independicm.es, no cumplen. 
El Lenguaje de C y ADA requerido, FOR fRAN 
pro esto, no cum . 

El Modo de Operación Alterna (BY-PASn propuesto, 
no cwnple. 
El Procesador de lnterfasc Radar y Comw rlcaciónes 
(PIRC) requcndo, no cumple. 
1 n11 Pmrl!'ndo~s: de D:rtoa: R.ndQr y NDn a e Vuel6, M 
son indep.:rwi~t.es propuestO, no cumple 
El Pruce or Grtiim, no cumple. 

El modo de operación alterna (BY-PASS) propuesto 
requie modificaciones, para atisfacer to ahnente los 
requerimientos de las Bases. no cumplen. 

a) Todas las compaftlas listados anteriormente q e no cumplen con el BY-PASS modo de 
operación protestó este resultadot pero su moao de operación alterna (BY-PASS) no 
cumplen cuando una comparación filé hecho c.on 1 requerimicmos del ar exo t6cnioo. 

b) El Procesador dt'! Interfase Radar y Comunical.ióncs (PIRC) como un aparuo 
autónomo fu~ especificado. pero el requerimiento no fuera satisfecho. ToMas las 
compaft!as e no cumplen prote3won. pero lo resultados no soporto estL clamo. 

Martin Marietta Propriewy 
8 
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s.o 

e) Las compaMas listados anterionneme que no cumplen con la red privada de 
Comunicaciones de Paquetes x.2S protestaron. pero los propuesto no cumplen cuando 
Wla comparación fu~ hecho con los requerimientos del anexo ticnico. 

El gNpo de revisión concluyó unánime ell9 diciembre 1992 y confirmó el 12 febtero 1993. 
que solamente tres compatUas sometieron ofcrtos que cumplían totalmente con lil! 
especific=icmct tétnleas de· los ~ipos de r.i.dar y las eomunicaciones a los Centros de 
Control contenidos en los anexo técnicos dt SORM 04/92. Enlistadas a contimución en 
orden alfab6tico, las empresas son las aiguieurcs: 

Alenia Aeritalia & Sclenia S.p.A. 
Raytheon Canada 
Thom CSF 

El grupo de revisión concluyó unánime el 19 diciembre 1992 y confirmó el 12 fe >rero 1993, 
que solo una compaftía sometió un oferto qu cumplf'an wtalmente con las especificaciones 
técnicas de stemas de procesamiento radar, plan de vuelo 1 vlsua&ación, ui ca na eh~ r.qni[V' 
ele mttawuauuh.:actdn entre J..;entros de Control contenidos en los anexos técnicos e SOR.M 
04/92. La compaftía es la lguientc: 

Thornson F 

Las companías que de acuerdo la evaluación no cumpieron cOlllplet.amente en la areas 
mencionadas antcrionnentc, presentaron inconformid ea ame la Secrewta de la COntraloria 
General de la Federación de Mexico. 

Basado en las confirmaciones del grupo ~cnico de evaluación, en los resultados dcl reporte 
hecho por Martin Marictta Callada Ltd., se de erminó que todos los puntos invocaclo en las 
inconfonnldadcs no fueron v4ll y no cambian lo ultados áe la evalu ión té:nica 
SGRM 04192. 

9 
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SO O'Connor Sueet. Sulte 1450 

OUa..a. Omario KlP 6L2 

TetMaao: (613) 232-6430 

Tdefa: (613) 323-6698 

M8tiD Marieua CWda lJd (MMCL) fue 
&adadt por Mutin uteua Corpomion pan 
pmeplr DI:IIQCiOI de aQ tecnOIOifl de UIIIQ 
en Clnid4. La aU<bd de MMC1. ea: 
Siaelllli in¡c:Dierú. do inle&JICidn y 
ldmtniltnd6n de proJl'lllltl para apaclo úreo. 
deie:Dn. tltcUdDicos y jec:to de lofonniCión. 

MWil Marica Corporation e• una eompaftí& 
tSI*'aJit«il OD pado Úl'éO Ulformadón de 
tecnolol(a dedicada al dlsefto. fabricad6n. 
l ón y adaniniatrld6n d y 
Pft)du.CIOI en el campo del espiClo Id .. 
defmaa. eCU'Onlc , comunieaciontl y 
ldminilrrlcl6n de pro¡nmas ele iftfonnllcldn. 1& 
energía y m~~~tltlel. La Clopondda tiene 
tiJIX1J emplcadol y venw bnllo en 1991 
Nlmo de S7 .2 biUancs. 

Al principio MMa. obbl.vo ~lito al un 
COlimO de .- 11m para pervizar a un conjumo 
de compaftlu cncarpdu de suminisrar sistemas 
de inpmeríl. ~6n de IÍ Y 
adm.ia1IUicl6D ele prv¡nmu de apoyo por el 
c:oa de $5 BilJodea. El propóstJ.o de dicho 
projecto fue IC!t"llz.,la nave~Kidn del apiCio 
Mmo de Canadt y el IÍS1ell de anml de 
t.rdm Urea. BUido en el mro obtenido en 
dic:bD ~ • 'ma qu clesanv)10 la 
compaftía aumenwa a tra\'61 de 01101 llpiClOi 
en l.aa maa~ do modemitaddn del contn.\1 del 
tñfico -.. ambol en Clllld6 y en el ellertor, 
~ projcctoa como 1 modcmlzación de to 
slltlmu de swnlnisnción de las f\lérw 
Cwdicmes. incluymlo ouos prOara,mu en 
tdmlnimct6n dd espacio .n:o. defensa y 
Wninistndón de programas de informaeióD para 
la Defenaa Naclonal y corporac:ionet 
etpeciallada en espacio a61t10. 

President: Wmiam E. Oriffln 

Manin i'thrietta Corpomioo e¡ reconodd.l por el 
diJdo inlapadón ~ ai.&temu de teetolo¡ía 
IVIDZIC.l. AlJUDIS de IU.I fucncs en el 

po de ltenDlOat& son los Si de 
lDfoml.tclón (induyeodo requerid< por 
c:omun caeionea. comando. conu Jl y 
c:omput CU) sis1.e:l:nas d vigilam:ia slec:uo 

para cxmuo1 d.4 rueao. lo ~ca. 
adlrllinbtnl:i'ón di: mantenimiento y sistf!l2 as del 

IMamt Jos pró:dm anos. M w ariau 
Cmada Ud a= ~ en llar as de 
lrqaúcrfl e ~($El) al l¡ual ue en 
~ón de servicios de proiJ'IIIIo.s para 
1randu dcpanamentoa d ¡ot terno 
insadqc~ y pcv.JeciOI pm corpora 
m PIOP6UtD ManJn M.arietta Corpoa 1Ql\ " 

diveGoa tal tft 1.01 eu.t la 
tccnoJDg(a l1det de loe F.sWSo UnJ de Nona 
Am'rk:;a podrin r tnnSferldos a \Wtin 
MarieUJt C!!'_. Lid. pe.rm!"~~ 
qllD MMO.. desarrofie us io prodt cto.s )' 

tvidos de m~ en Canad4 ) m el 
Extario . 

MARnN MARIElTA CANADA L TD. 
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El equipo MMO.. se inicid QDil el propósito de 
pmportionar IÍIWDM de in¡ef1ieria e intcanción 
(SEI) y ldminiáradón de prognmu de apoyo 
plll el pmpama de istemU del 
Clpldo .-o •Canadian A.ir!'pllee Syfleln 
Pmsr1m (CASP) por valo de SS bi1loacs par. 
1'l'Dpon Cada. m CASP lrduye tRI 
lf'DI1a proy para el ¡obit.MO y m4s de 90 
I*Piftol PfOY**II re • enac si. El 
eqldpo dlrip la planead6n. adquilicióP e 
iNeaftCidn de 30,(0) slltanu seCUIIdlltol en 
2,CXD sitios en C1nldL Uno de los priDc:lpaW 

101 CASP 11 formulactM de planes 
pua lmmd 'r equipo moderno y el 
~ pcnonal que uwi y IDUitMd"' 
4k:bo equipo, miamo li~po que manreniendo 
11 eepddad en racione espado úreo. 

1:1 equipo MMQ.. de lilleiiW de iD¡enierla e 
~ "Syaema IDd IDU!afdan 
PmJea (SEIP)u mcuemra en al oentto de 11 
oaawa en un ~clo moderrlo y ltwllatdo 
Ublteli cen:a de la ofidaa ClC:IIIftJ. de 
Tl'llllpOrt Clnlda. Este equipo eltl por 
un Clrdenador c:enmJ en el Ceouo de lpiJcadona 
de c:eam1 de d.atot. 
ldemú de UD horario aoftlticlda y 
~ do dll.al y hlmlalbma 
tnftfliMda El de ldmhUandon de 
inbmlcicSa equipado con un acmmdor de 
COIIipUIUn liml al equipo de adminimlcidn 
de PIVJ111U CASP para TriDiport Cmada. Una 
ll!d loeal tr.lrllftme lnlormiCión a la de 
datDI ccnn1 y de a lu mtcrocompuadoru 
en .. oftdnu del pmona1 del sm.rntcnns que 
una l!d m' ettensa lrlnlmite infmm · a lu 
ca qwdldotU Jocaliudll en 1 reJÍOMS de 
TNDSpOrt can.da. A tllvM de esta nd de 
ecwnpnMtuu al J*101W dé sm ya sa. lu 
nf\MMI W.H~atllt "'" ,., I'Mtm 1'111 nrtawa "' 1 .. 
~ de Transpon Car.adat- o en- ikioi 
rcmcxos pueden lw:er ~iooe.s y 
declaionea buadu en t!Úon:n,adón exi!L""''!e en lt. 
prtDcipll base de elatos. De éSta mancnt ~e 
dllmtnuye el despcnllcto de papel y se ~~UDerU.a 
la eficiencia. 

En 1990 MMQ. ganó un segundo cotm10 con 
Trwnspart Canada proveyendo Supp&emental 
~ and Technical Assiatatace (SETA) en 

el pruye.ctc Canad1ln Avtornated AiJ Tr&mc 
Syaem (CAATS). Bajo 6~ comtaJD 

MMCI.Jrabaj6 ~con el Go enmeru; 
CAA TS Proan.m Mana cmcm Orficc. 

perviz.lndo el d peftD » del 
corm mayor. 

!n 1992 MMCL empezó trab ~ar plllll d 
ftc dlan Depanmem ot N'ational I rtra. • 
prilftero ~'dad con "MWw-y At tomiiCd 
Air Trafflc awmt" y lucao con .lJO)'CCIO 
''CitWiian fotce1 SUpply System Up¡nM." En 
1992 a. obtuvo prim c:omhW 
ayudando a anadim $piCeA y. prc veyeMo 
Ayudl t6cN y iniaualivL 



~ . ~ . .. . 

Martin Marietta Canada Ud. 

Martin Mllrietta Ptaprietaty 

2-19-93 5:15P~ ~ARTI\ MARIETTA COA~ :ll - 571 76 12:;::1 lts 

17 dt febrero 1993 

An o2 

Curriculum viu 



BY : \1\1CL - 14TH FL 2-19-93 5 : 15P~ MARTI N MARIETTA CD~~ 

. . • . .. . 

Martin Marietta Canada Ltd. 

H. (IIARRYl GIIANDAN 

Educatlón 

Ingeniero Electrico 
Lond~s. · inglatcm 
Certificado Administración d Negocios, 
Toronto 
Dcsi¡nación de Ina nieria Profesional. Ontano 

Experiend 

Nad nallruad 

Canadian 
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En 1989, el Sr. Ghandan empezó a trabajar para M tin Mari .tta Canada Ltd como Gerente de Diseno 
de Transación y fUé promovido al puesto de Director de IJ1genieria de Si temas en 1 )90. El Sr. 
Oha.MAu .. tit-n,. Jl...c2q¡t) -S..~ ' .Aiorru .y tecruco_ (e n .W\ti ~~~o-) , !~!! .q~ .a2~ · ~=-~.:.-a ~"·-·---- - ··-· 
estudios especializados, ormas y Requiremento dise d i temas. di no de transición y 
integración para apoyar el programa de CAS por Tr.msporte Can El Sr. Ghandan e res nsable 
de la administración y de arrollo de requis1tos de i lem d ingenien . También e re tponsable de 
invensión y apllcación de mé odo para alcanzar objetivos tle programa. mantenimiemc de calidad. 
costo y horario, necesid es de empleados, preparación y entre de presup esto y trab:' Ja dent.ro de 
limlt.aci6nes financieras, planeación y participación en el crecimiento a lo largo de la compattia. El Sr. 
Ghandan aplica 29 ataos de experiencia en su actual p esto. 

Antes de empezar a tra jar para artin Marietta Canada L .• el r. Ghandan fué t mplead.o de 
Raytheon Canada Lirni d, primero como Adminisu or Mayor de Subcontrato y d sp Jes como el 
Oerente Deputado de Proyectos para la fabric ión de PAR/ ASR sistemas de radar ara a Milicia de 
Korea. En 1990, el Sr. Ghandan dejó Raytheon terminando u carrera con la con pailfa como 
Administrador sobre el proyecto de modernización de tadar (RAMP) para el Depa~ento de 
Trwporte de Canadli. 

Anteriormeme a su empleo en Raytheon. el Sr. Ghandan uabajó con Metex Corporation Limíted por 
once ataos. Primeramente fué responsable de la fabri ción, ins ión e implaruación de i temas de 
cnnt.rol automatizados (tum key) y (1~ relaciOnes pll · C.1.! • Posteriormente se le asignó el cargo de 
Oemue Geru:ril de Admini&tmaióii, ~pol13ilble de pn:x:lu·:ción de s.is~i~- ji.) ·d~::· t:J1U'-C:>J tJc oonuul 
para aplicación en lndusUia ili~Q~ espec1tlcamente para el cliente.. f'l.!é . d lcendido a 
p., .. 1,1, '"' }11, u n•._- & ¡~<:.··nd··a t:apm~.- ·~ m- J!IWlCII.((IlOll,- or •lfllCl1UJ61l' yeonl:te1 ~ 1&5 ·ó ,:..:.ul\.olÓuÍ;~~ 1 
negocios de la compaftía. 

El primer trabajo del Sr. Ohandan fué ingeniero de e11sayo en Londres, Inglaterra. Poster onnent.e fué 
promovido a jefe deputado de una sección en tma companfa especializada en geoffsica/el :!ctrónica en 
Middlt:!ir.x, Tng1AtP.ml 

Mctin Marietra Próprietary 
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iLLIAM P. (RILL) MO 

Educatión 

Estudios de Ing 
Universidad de 

Ex r\ 

an 1i 

r 

El Sr. Morrlwn fué control or de trmco aen:o for diez a! 
Area Control Centre (ocho s). Finalmente, estuvo en var.o 
ocho atios, y tres alias con el jefarura de Transporte de Canadá. 

2 
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rval ower (do ano:) y Monr ·l 
tos de Supcrintendc ( Gerente por 


